建设工程施工招标文件

兴信实同招字（2018）第（030）号
招标工程名称: 厦门盐业公司杏林办公室改造项目           

招　标　人：                                             
法定代表人或

其委托代理人：　                                    


招标代理机构：  厦门兴信实投资顾问有限公司               
法定代表人或

其委托代理人：　                                   

编 制 日 期：_      二○一八年三月                   

第一章    投标须知
	项 目
	条款号
	内  容
	规       定

	1
	1.1
	工程名称
	厦门盐业公司杏林办公室改造项目

	2
	1.1
	建设地点
	厦门集美

	3
	1.1
	建设规模
	本工程主要建设内容为对盐业公司杏林办公室进行改造，控制价为5.92 万元。



	4
	1.1
	质量标准要求
	合    格

	5
	1.1
	工期要求
	本工程定额工期为  ∕  日历日，招标人要求建设工期（中标合同工期）均为不超过30日历日，开工日期： 按合同约定 。


	6
	2.1
	招标范围
	1、招标范围文字描述：本次招标范围详见工程量清单。
2、招标项目内容详见招标文件附件



	7
	3.1
	资金来源
	企业自筹

	8
	4.2
	资格审查办法
	采用资格    后   审方法

	9
	12.1
	工程报价方式
	采用工程量清单计价   综合  单价法

	10
	14.1
	投标有效期
	为：  90    日历日（从投标截止之日算起）

	11
	15.1

15.2
	投标担保金要求
	1、本招标项目投标保证金数额为叁仟元人民币。

投标保证金采用现金方式提交。




	项 目
	条款号
	内  容
	规        定

	12
	16.1
	投标答疑
	本项目不组织投标答疑会，投标人在阅读招标文件和踏勘项目现场中若存在投标疑问，投标人应在2018年 ／月  ／ 日9：00时前将投标疑问以书面的形式传真或送至招标代理机构，代理机构地址：同安区霞煌路欣发嘉园城南二里93号202室（金鹏商贸旁）传真：0592-7310064）；接收人：吴 ；投标传递的书面投标疑问应列明招标项目名称和招标项目编号。

	13
	17.1
	投标替代方案
	本工程   不允许    投标人提交替代方案

	14
	18.1
	投标文件份数
	正本壹份。

	15
	20.1
	投标文件递交地点及递交起止时间
	地点：福建省厦门盐业有限责任公司会议室开标处（地址：思明区湖滨南路57号金源大厦22层）
时间： 2018年04月 03日 14：00 时起至 15：00时止
（投标文件递交截止时间即为投标截止时间）

	16
	22.1
	开标地点及时间
	地点：福建省厦门盐业有限责任公司会议室开标处（地址：思明区湖滨南路57号金源大厦22层）
时间：投标截止时间的同一时间

	17
	30.1
	低价风险担保要求
	/

	18
	30.3
	履约担保要求
	1、履约担保金额为叁仟元，投标人中标后，投标保证金自动转为履约保证金。

2、履约担保采用保证金形式缴交的，其履约金应缴入到专用帐户。



	19
	31.1
	支付担保要求
	招标人向中标人提交履约担保金等额的工程款支付担保。


二、总  则

1、综合说明：

1.1 工程名称：厦门盐业公司杏林办公室改造项目
1.2性质、用途：隔墙改造
2、招标形式： 公开招标

3、本次招标工程项目内容及承包范围：工程量清单内所有包涵的全部工程量。 
4、承包方式：包工包料

5、投标人资质要求：具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或营业执照经营范围为从事装修施工，并具备承担招标工程项目能力的具有独立法人资格的建筑企业。
6、投标费用：1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任；2、招标代理服务费为贰仟元人民币（2000.00元）由中标人支付（含招标代理费、预算费、第三方审核费）。
7、投标时间安排：见投标须知前附表。

8、其它要求：

（1） 本工程采用随机抽取法，最高控制价为5.92万元（投标人报价与最高控制价不一致作废标处理）。

（2） 投标人在递交投标文件时，应提交购买招标文件及图纸有效凭证的原件，否则招标人将不予接收其投标文件。

三、招标文件

8、招标文件的组成
8.1 招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的有效答疑纪要和其他有效补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

1、投标须知

2、合同主要内容

3、技术规范

4、工程量清单

5、评标定标标准和办法

8.2 投标人购取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏或其它方面问题应在领到招标文件后1日内向招标人提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能符合满足招标文件的要求，责任由投标人自负。
9、招标文件的澄清
投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后投标预备会（答疑会）前以书面形式向招标人提出。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以解答，并在答疑会后将书面答复发给所有投标人。澄清（答疑）纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10、招标文件的修改
10.1 招标文件发出后，如确需变更的，招标人将以补充通知的方式修改招标文件并在投标截止时间前考虑一定提前量书面通知各投标人。

10.2 补充通知将以书面形式发给所有投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

11、招标文件及其澄清、修改有效性规定
11.1招标文件（含评标定标办法）、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的文件通知（或纪要）为准。

11.2招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前考虑一定提前量的时间内以书面形式发给所有投标人,否则, 澄清（答疑）纪要或修改补充通知无效。如果时间来不及或为使投标人在编制投标文件时把修改补充通知的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中写明。

四、工程投标报价
12.1本次报价包括人工费、材料费、税金、企业管理费等工程相关费用。

13、招标工程的费率取费标准

13.1本工程类别为 按国家有关规定执行 。

五、投标文件的编制
14、投标文件的语言及度量衡单位

14.1投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。

14.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15、投标文件的组成
本次投标需报送的投标文件内容主要是商务标部分。
16、投标有效期

16.1投标有效期为投标截止日期起的一段时间，本工程的投标有效期为90日历日。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

17、投标保证金

l7.1投标人应按附表第11项规定数额、方式提交投标保证金。

17.2对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将视为不响应投标按废标处理。

17.3如投标人有下列情况，投标保证金将被没收：

17.3.1中标人拒绝在中标通知书规定期限内签订合同。

18、投标预备会
18.1 投标预备会也称为投标答疑会，投标人应按照前附表第12项规定的时间内提出问题。 

19、勘察现场
19.1招标人不组织勘察现场，由投标自行前往勘察现场。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

19.2投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前，以书面形式提交给招标人。在投标预备会上，招标人将作出澄清和解答。

19.3投标预备会上作出的澄清和解答，以书面答复为准，招标人构将以正式的书面答疑纪要形式发给所有投标人。答疑纪要的有效性规定按照本投标须知第11条款规定执行。

19.4 在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，招标人均不负责。

20、投标文件的份数和签署
20.1 投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第8项规定份数的投标文件。

20.2 投标文件的正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认。

六、投标文件的递交
21、投标文件的密封与标志 

21.1投标文件密封在一个投标文件(标函)袋内递交，并需在投标文件(标函)袋上注明内容及“开标前不得开封”字样。

21.2如果投标文件(标函)袋上没有按本投标须知第21.1条款规定加写标记密封，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

22、投标截止期
22.1  投标人应按本投标须知前附表第15项所规定的投标文件递交日期和地点将密封后的投标文件送达给招标人，收标截止时间到后，招标人应及时将收到的投标文件于开标前送达开标现场。

22.2  招标人可以按本投标须知第12项、第15项款规定以澄清（答疑）纪要或修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人和投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

22.3招标人在投标截止期以后收到的投标文件，将拒收并原封退给投标人。

23、投标文件的修改与撤回
23.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。但在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

23.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本投标须知有关规定编制、密封、标志和递交；在投标文件（标函）袋上标明“修改”或“撤回”字样，否则，补充、修改或撤回通知无效。

23.3投标人在投标有效期内不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

七、开    标
24、开标事项要求
24.1招标人按照招标文件规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人和有关职能部门代表参加开标会议，开标会议由招标人主持进行。

24.2投标人法定代表人或其委托代理人应参加开标会议，同时，参加开标会议的投标人法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份。开标会议上有关部门查验身份时投标人法定代表人或其委托代理人不能当场出示以上证件、资料的，视为投标人未参加开标会议。

25、开标会议程序 

25.1主持人宣布开标会议开始；

25.2主持人介绍出席开标会议的招标人法定代表人或其授权委托代理人身份；  
25.3主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求；

25.4 招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第24.2条款规定，并由招标人公布查验结果；

25.5由投标人、招标人共同依据本投标须知第21.1条款规定查验各投标文件密封情况。

25.6由工作人员按各投标人递交投标文件时间先后的逆顺序进行唱标；

25.6 详细评审投标文件及资格审查；

25.7投标文件及资格审查通过后，进行随机抽取本工程的中标人。

中标候选人的抽取及排名顺序的确定按下列程序进行：

（1）按照进入公开随机抽取的合格投标人数，向抽取机放入同等数量的号码；

（2）按照提交投标文件时间的先后顺序，每个投标人的法定代表人或者其委托代理人，公开随机抽取一个号码，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，投标人的号码抽取完后，由公证机构公证员当场公布每个号码所对应的投标人；

（3）另取一组相同号码和数量的号码，再次放入抽取机内，由招标人代表分三次，每次随机抽取一个号码。第一次随机抽取的号码相对应的投标人为第一中标候选人；第二次随机抽取的号码相对应的投标人为第二中标候选人；第三次随机抽取的号码相对应的投标人为第三中标候选人。

31、中标候选人排名顺序抽取完毕后，由公证员当众宣布抽取结果，招标人、公证机构并对公开随机抽取的结果以书面形式确认。
26、投标文件有效性界定标准
26.1投标文件有下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不予评审。

26.1.1逾期送达的投标文件(指投标人未能在规定的投标截止时间将其投标文件送达给招标人)。

26.1.2投标人的法定代表人或其委托代理人未能准时参加开标会议。

26.1.3投标文件未密封（具体指：(1)投标文件(标函)袋口处未密封） 。

八、评  标
27、评标会议
开标会议结束后，随即召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作在有关部门监督下，由招标人进行，评标委员会负责评标。

28、评标内容的保密
28.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况均不得向投标人或与该工程无关的其他人泄露。

28.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为都将导致被取消投标资格。

29、投标文件的澄清
为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过投标文件的范围和改变投标文件的实质性内容。

30、投标文件的详细评审

30.1由评标委员会对进入详细评审的各投标人对工程量的确认情况、投标报价、投标工期、质量、投标保证金、企业营业执照、资质证书等逐项进行评审，给各家评审出“符合要求”或“不符合要求”结论，并在评标报告中写明理由，出现下列情形之一的，应评为“不符合要求”：
30.1.1投标文件没有投标人法定代表人或其委托代理人签字和加盖投标人印章（公章）；

30.1.2投标文件没有签署授权委托书（法定代表人或其委托代理人签字和加盖投标人印章（公章）；

30.1.3投标文件的内容不完整的，具体指投标文件缺少下列其中一项内容（仅指大项内容，不包括每项中具体内容）：

30.1.3.1投标文件签署授权委托书（法定代表人亲自签署投标文件或投标文件已按规定加盖投标人公章的除外）；

30.1.3.2投标函及投标函附录；

30.1.3.3投标报价确认函；

30.1.3.4主要材料设备品牌选用表（招标项目如无此项目或没有要求此项目单独填报的不要求此项内容）；

30.1.3.5 投标人有效企业营业执照（复印件）；

30.1.3.6 投标人有效企业资质证书（复印件）；

30.1.3.7 投标保证金缴交凭证（原件）或厦门市年度投标保证收讫证明（复印件）；

30.1.4投标报价确认函中填报的投标报价高于招标人公布的最高控制价或对招标人公布的最高控制价中的项目内容、工程量或计量单位进行修改、调整的；

30.1.5 投标文件未实质上按招标文件要求的规定格式编制的；

30.1.6 投标工期超过建设工期或投标函及其附录中无明确投标工期的；

30.1.7 工程质量标准不满足（达不到）招标文件中提出的工程质量标准的或投标函及其附录中无明确工程质量标准的；

30.1.8 未能提供企业营业执照副本原件、资质证书副本原件的验证审查的或不在有效期内的；

30.1.9没有按照招标文件第一章投标须知第11项要求提供投标保证金或者提供的投标保证金有瑕疵的。

31、错误的修正
31.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误。修正错误的原则：

31.1.1如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

九、合同的授予

33、合同授予标准
本工程的施工合同将授予其投标文件实质上响应招标文件要求且根据本工程评标定标办法产生的投标人。

34、中标通知书
34.1招标人应当在开标当日内向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

35、合同签订
35.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2中标人如不按本投标须知第35.1条款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情形，招标人可以考虑与第二中标候选人授标。中标人在签定合同的15日内为开工日，如15日内未开工招标人可以取消中标人中标资格，招标人不任何责任。

35.3招标人如不按本投标须知第35.1条款规定与中标人签订合同，应返还中标人双倍投标保证金，给中标人造成的损失超过返还的投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。对中标项目施工的部分非主体、非关键性工作如果要分包给他人完成须经招标人同意，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。此种情况下，中标人应当就分包项目向招标人负责。

36、履约担保
本工程履约担保按相关文件条款执行。

37、支付担保
本工程支付担保按相关文件条款执行。

38、预付款担保

本工程不实行预付款银行保函。

第二章    合同主要内容

 (一)、词语定义及合同文件  

2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：组成本合同的文件及优先解释顺序如下：⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（4）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）工程量清单；（8）本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充答疑书）；（9）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 

3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外，还使用   /   语言文字。
3.2 适用法律和法规
    需要明示的法律、行政法规：  国家现行的法律、法规；福建省、厦门市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。 

3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：见本工程《招标文件》第三卷第五章
发包人提供标准、规范的时间：      无             

国内没有相应标准、规范时的约定：   采用由发包人确认的标准、规范。    
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：/。 

发包人对图纸的保密要求：    /传 。                 

使用国外图纸的要求及费用承担：       无         。
   （二）、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名：   /     职务：    /                          

发包人委托的职权：  /。
需要取得发包人批准才能行使的职权：  /。
5.3 发包人派驻的工程师
姓名：  待定       职务：    现场工程师                              

职权：发包人派驻的工程师是发包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。                                                   

 5.6 不实行监理的，工程师的职权：      /        。                                   

7、承包人委派的项目经理：
姓名：   待定          职务：   项目经理                                           
8、 发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
   8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

   （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：向承包人提供通用条款第8.1款第（1）项所约定的具备施工条件的场地，时间为开工日期前不少于7天。并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。遇有下列情况，发包人所提供的施工场地足以保证承包人分段作业或单项作业的，视为具备施工条件：①个别征地拆迁地段拆迁受阻，且该未拆迁地段不影响已拆迁地段施工的；②个别地段因发包人意志以外的自然原因尚不具备施工条件，但可在15个工作日内排除该原因，且该地段不影响已拆迁地段施工的。
   （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需水、电发包人于开工日期前不少于14天提供，将接口接至工程经线范围内或按批准的施工组织设计指定位置。电讯由发包人配合承包人与电讯部门联系，水、电，电讯费用由承包人支付。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程红线范围内的施工场地由发包人在开工前10天内分期提供；与施工现场周围的公共道路通道已畅通。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；其费用承包人在投标时综合考虑自行报价。 

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：为工程开工日期前不少于7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包，并办理交接手续。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工日期前不少于7天提供办理质监申报、施工许可证等证件所需资料。

（6）水准点与座标控制点交验要求：施工合同签订后5天内发包人将水准点与坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报发包审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。
（7）图纸会审和设计交底时间：/。
   （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  承包人应自行勘察施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线，且由承包人负责保护，其费用承包人在投标时综合考虑自行报价，结算不做调整。 

（9）双方约定发包人应做的其他工作： ①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作，并在每周例会上及时通报与本项目相关的情况；⑵及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。
8.2  发包人委托承包人办理的工作：委托办理开工前的质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案手续等其他有关手续，规定由发包人承担的费用由发包人承担。
9、承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：若有发生，届时双方协商另行签订《委托设计协议》
（2） 应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人每月28日前应向发包人提交下月的进度计划表及当月完成的工程量统计报表（工程统计截止到每月25日），一式五式。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、厦门市建设和管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间高工照明的需要为施工现场提供一切方便。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无  
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续并承担费用；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。相应环保费用属政府元规费的由发包人支付；非政府规费的承包人在投标时自行综合考虑在投标计价中，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维护、保洁、安全工作，其费用由发包人负责。

（7） 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①发包人应根据工程所需的深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线名称和保护措书面报告承包人。由承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师，并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门。

（8）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定和厦门市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行；

（9）双方约定的承包人应做的其他工作：①承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

②因厦门地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。未按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

④承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑤包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报发包人工程师审批同意后方可实施。

⑥承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报发包人审批后送发包人备案

⑦跟踪本项目范围内的征地拆迁工作进展情况，协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈与征地拆迁相关信息。

⑧承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。

⑨承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑩其它各种检测费用及管线测量，（除电梯安全检测费用外）。承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑾建筑废土、沙石的处置和运输按照《关于印发〈厦门市建筑废土、沙石运输管理办法（试行）的通知〉（厦安监管[2011]51号）规定进行处置和运输，运输建筑废土、沙石的车辆必须已取得道路运输证、建筑废土运输应持有《建筑废土处置证》方可运输。
（三）、施工组织设计和工期 
10、进度计划

  10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

（1） 承包人需在收到中标通知书后7个日历日内向发包人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）每月必须根据现场实际情况对施工进度计划进行调，确保各阶段目标的实现。
工程师确认的时间：  工程师在承包人提交后3天内给予批复。。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：   无。   
10.4 工程中有关进度计划的其它要求：①承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人需要做出进一步深度计划。②配合发包人做好本项目的进度信息管理。

    13、工期延误

13.1  双方约定工期顺延的其他情况：①非承包人原因可能出现的特殊情况；②、通用条款第13.1款规定的顺延理由必须实际造成停工，承包人方可提出顺延申请，并严格按照通用条款第13.2款进行签证确认，未提出的或逾期提出的，在工程结算时，不给予工期顺延。③通用条款13.1款第（5）项所指的设计变更应指发生在施工关键线路关键工作上的设计变更，且将实际影响原排定的工期进度计划；
（四）、质量与验收

    15.3 双方对工程质量有争议时，双方同意由厦门市(区)建设工程质量安全监督站裁定。

    17、隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按发包人批准认可的进度计划约定的部位和时间。
19、工程试车

19.5试车费用的承担：本工程中合同施工范围的调试的费用均由承包人承担，其费用包含安装工程的调试及与整个工程联动调式中的用电、用水、人工、材料、设备等所有调试费用承包人应计入在合同总价内。
（五）、安全施工 

20.3（
20.4承包人应保证正在施工中的现场所有部分的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与该工作有关人员的安全。

（六）、合同价款与支付

  23、合同价款及调整

    23.2 本合同价款采用    固定价格    方式确定。

（1）采用固定总价计价方式的，合同价款中包括的风险范围及风险费用的计算方法按通用条款23.1条执行或双方另行约定为：合同价款中包括的风险范围：①因工程量清单有错、漏，导致工程控制价不准确；②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化；（不含水泥以及主要价格、施工机械如班价格由于市场变更异常上涨或下降幅度勃勃10%，钢材上涨或下降幅度超过5%，该部分不属于风险范围内）③因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑1％的风险包干系数计入在工程预算价中，承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整。

风险范围以外合同价款调整方法：采用固定价格合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的。3、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工预算单价调整、厦门市建设与管理局发布了厦门市人工预算单价调整；4、因市场变化、政策性调整施工机械台班价格、钢材、水泥及主要材料价格变化且变化超过风险包干范围的超过部分。

合同价款可按以下方式进行调整：（1）增减工程量按规定程序按实核增核减；（2）增减工程量的单价确定：①增减工程量在工程量清单之内的项目，其投标报价书中的综合单价在成本预警价书相应项目综合单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，按承包人投标报价书中的综合单价计算所增减的工程造价；②增加的工程量在工程量清单之内的项目，但其投标报价书中的综合单价高于成本预警价书中相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按成本预警价书中相应项目的综合单价乘以中标价与成本预警价相比降幅系数计算所增加的工程造价；③减少的工程量在工程量清单之内的项目，但其投标报价书中的综合单价低于成本预警价相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按成本预警价相应项目的综合单价乘以中标价与成本预警价相比降幅系数计算所调减的工程造价；④增减工程量不在工程量清单之内的项目，按照造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/招标控制价×100%；若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同市造价管理机构或工程预算结算审核部门审核后确定。（3）材料变更时价格确定：①承包人投标报价书中的材料价格明细表已有的材料，且其材料单价在成本预警价书相应材料单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，根据承包人投标报价书中的材料价格明细表所列的材料单价计算；②虽然承包人投标报价书中的材料价格明细表中已有，但材料单价在成本预警价书相应材料单价上下10%幅度范围以外的，根据成本预警价书材料价格明细表所列的材料单价乘以中标价降幅系数计算；③承包人投标报价书中的材料价格明细表中没有的材料，按照《厦门建设工程信息》施工期间公布的材料单价乘以中标价降幅系数计算，如《厦门建设工程信息》没有公布的材料，由中标人提出适当的价格，招标人会同市造价管理机构或工程预算结算审核部门审定。（4）钢材、水泥及主要材料、施工机械使用费由于市场价格变动因素及政策性调整导致的价格变化，钢材上涨或下降幅度超过5%（不含5%），水泥及主要材料、施工机械台班上涨或下降幅度超过10%（不含10%）时，根据市场价格变动情况，由发包人会同有关部门共同研究确定进行价差调整：因承包人的原因造成工期拖延的，在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担。（5）施工期间人工预算的单价的调整；按照福建省住房和城乡建设厅、厦门市建设与管理局发布的人工预算单价及调整原则并结合工程实际情况进行调整。
23.5双方约定合同价款的其他调整因素：招标文件中的工程量清单中包含的项目或数量实际没有发生或减少的，在计算和工程结算时应当取消或扣减；不可抗力因素造成的损失，以投保理赔确定价款为准。
24、 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。
扣回工程款的时间、比例：无。
    25、工程量确认
    25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：本工程按月结算工程进度款。承包人应在每月的25日前向发包人报送当月实际已完成的工程量报告（截止当月25日），发包人仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后5个工作日内审核完毕送发包人，发包派驻的工程在2个工作内审核完毕。
    26、 工程款（进度款）支付
    双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：
（1）承包人根据施工进度申请支付工程款，工程款达不到 5万元不予支付（2发包人接到当月进度款报告后5个工作日内予以审核确认，发包人在2个工作日内予以审核，经报批后7个工作日内（节假日顺延）支付当期工程进度款。（3）银行转账方式支付工程进度款，在扣除工程保留金10%后，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期进度款的90%。（4）进度款支付累计达到合同价款（扣除预留金）的85%时，停止支付进度款，并按本条款第（5）项的规定支付工程款；（5）发包人在竣工结算审核28天内按审核结果支付至工程结算价的95%；若承包人对其竣工工程质量保修已办理保险或其他法定担保的，余款在保修期满28天内一次性支付完毕。
（七）、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符： 无。
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：由发包人按通用条款执行。 

（3）承包人可代为调剂串换的材料：无。

（4）到货地点与一览表不符：由发包人承担不符所发生的运输费用。

（5）供应数量与一览表不符：供应数量多于一览表时由发包人承担运出现场，供应数量少于一览表时发包人补足。

（6）到货时间与一览表不符：由发包人按通用条款执行。

27.6发包人供应材料设备的结算方法：发包人供应的材料设备价由发包人支付。

28、承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：
28.1.1本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应且应满足：(1)按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人确认；(2)符合设计及使用要求以及相关行业协会的标准和要求；(3)具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料；（4）所有建筑材料进场前提供样品及合格证并经发包人确认后方可批量进场施工。

（八）、工程变更   
双方另行约定。

（九）、竣工验收与结算

32、 竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供析施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。

32.7中间交工工程的范围和竣工时间：按发包人认可的总进度进行计划约定部位和时间。
33、竣工结算
33.5工程竣工结算经发包人审核后为本项目最终的工程结算数。

34、质量保修

34.1发包人与承包人约定的质量保修担保方式为：           

34.2采用保修金保修担保的，发包人与承包人约定的保修金担保范围及保修金返还期限为：                     
（十）、违约、索赔和争议
35、 违  约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约则承担通用条款约定的责任。 
本合同通用条款第26.5款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约则承担通用条款约定的责任。 
本合同通用条款第33.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人违约则按承担通用条款约定的责任。    双方约定的发包人其他违约责任：  因征地拆迁滞后、市政府有关部门行政干预（包括暂停工、赶工以及工期变更），工期可以顺延。费用以市政府有关部门的批复为准。

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人该项违约每延续1天应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失，其损失费按每拖延1日历日向发包人支付合同总价的万分之三累计计算直至最高赔偿额；其违约金的最高赔偿额为合同价的5%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到合格标准，不能交工，拆除后重建，达到合格标准，并向发包人支付违约赔偿金至最高赔偿额，其违约的最高赔偿额为合同价的5%。
双方约定的承包人其他违约责任：具体约定详见补充条款。

37、争 议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协调解决或邀请第三方调解。协调或调解不成的，按下列第  （2） 种方式解决。

（1） 向厦门仲裁委员会申请仲裁。

（2）向人民法院起诉。

若双方当事人未进行选择，则视为选定第（1）第方式解决纠纷。

（十一）、其 他

38、工程分包
38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：双方另行约定。

38.1.1本工程严禁违法分包。承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必需满足“建筑法”分包条件，要求分包给具有同规模施工经历并有良好资信的具备相应专业资质的施工企业，承包人需将分包人的资质、分包人的业绩、分包内容和分包合同报发包人核准后方可分包。否则，发包人除了有权解除分包合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款的10%的违约金。
38.1.2分包价格不得低于成本价，否则发包人有权拒付该部分工程款。若到施工进度计划（经发包人核定）的各节点开始时间，承包人仍未与符合要求的分包商签订分包合同的，发包人有权直接选择相应分包商，并将该部分工程款直接支付给相应分包商。
38.1.3承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10% 的违约金。
38.1.4承包人实际用于该工程的项目管理班子成员必须与该工程中标时所承诺的项目管理班子成员一致，如施工过程中发现承包人擅自更换管理班子中任何一个成员。发包人有权认定承包人将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；并有权解除合同；还有权要求承包人支付合同总价的5% 的违约金。
38.1.5承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任 。发包人对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：（1）7级以上的地震；（2）12级以上台风；(3)24小时降雨量达到150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾。 
39.5以下不可预见因素等同于不可抗力：市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。  
40、保 险
40.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：  工程一切险，第三人人身伤害及财产。
    发包人委托承包人办理的保险事项：    无   

（2）承包人投保内容：  自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作业员工的意外伤害。
41、担 保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

   （1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：投标须知第31.1款和前附表第18项规定的方式，担保合同作为本合同附件。
   （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：按招标文件约定的方式执行，并提供担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：执行投标须知第30款、第31款和前附第17项、第18项和第19项规定。
    46、合同份数

46．1双方约定合同份数：正本贰份，双方各执壹份；副本壹拾陆份（其中整套完整合同文件肆份）；发包人拾份（含整套完整合同文件肆份），承包人陆份，并各自负责分送有关部门。
47、补充条款

47.1、承包人未在规定的时间内签订合同及进场施工的，发包人有权将取消其中标资格
47.2承包人施工现场项目管理人员。

47.2.1合同价在5000万元以上（含5000万元）的工程项目承包人必须指派一名本企业在职的副总经理级别及以上领导或总工程师为本项目的总协调负责人，该负责人不得擅自更换，如确需要更换，应经得发包人同意，且拟更换人员应为承包人同等职位或以上领导。该负责人应定期到施工现场指导和检查工作。

47.2.2承包人在投标书中承诺配置的项目人必须常驻现场，工程施工项目负责人和项目管理其他成员必须是该工程中标时所承诺的施工现场项目管理人员，施工现场项目管理成员不得擅自变更，项目管理成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经招标人同意，同时报招投标监管机构备案。

47.3、工程预付款、进度款使用的监管：

    47.3.1、承包人应为本合同的履行设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该账户进行。
    47.3.2、发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：

(1)承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款

(2)承包人依约支付工人工资；

(3)承包人按照法律规定及时缴纳税费；

(4)承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用，

（5）安全文明措施费要求专款专用；并在每期进度款中单项列支。
47.3.3、承包人应向发包人提交所有合同金额超过50万元的供应合同。必要时发包人有权要求承包人提供金额50万元以下的合同，承包人必须提供。

47.3.4、发包人应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款(或预付款)支付后专户的使用情况是否符合监管要求出具局面意见，，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，，发包人保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人要支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。

47.3.5、发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得查询，必要时，承包人应向开户银行同意查询的说明。

47.3.6、承包人应分次提供正式发票，但发票不作为工程结算的依据。

47.4、施工要求

47.4.1、施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送发包人工程师核查。

47.4.2、测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所用的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时发包人工程师应在场，测量结果应经过承包人与发包人工程师双方确认。

47.4.3、承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

47.4.4、承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。

47.4.5、出入现场要求：
（1）承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证。

（2）作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

（3）在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。
（4）承包人应负责场内所有卫生（含办公室、食堂、厕所、浴间、在建楼层等）并承担发生费用。

（5）工程师和任何被其授权的人员在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间和场所，或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

47.5、施工过程管理：

47.5.1发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后，承包人无正当理由不开工或发包人因承包人原因导致不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。由于承包人的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程承包人的因工期延误造成的经济损失.
47.5.2承包人在收到发包人工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的项目管理班子必须在发包人工程师指定的日期进场，以保证项目开工时管理机构能够有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中配备的施工现场管理人员不得更换。对未经发包人工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目负责人、生产负责人、技术负责人，发包人将按2000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质检员、试验员，发包人将按1000元/人·天从工程款中扣除违约金，直到制缺员进场为止。
47.5.3承包人在收到发包人工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在发包人工程师指定的日期进场，以保证工程顺利开工。若承诺用于本工程的施工机械设备不能按时进场，每迟到1日历日发包人将按1000元/台的违约金直接从工程款中扣除，直至设备进场为止。

47.5.4在工程实施期间，未经工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

47.5.5在工程施工期间，未经发包人工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在发包人工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议，对工程正常施工不造成影响的除外。

47.5.6承包在递交投标书之前，应已进行现场考察，并已经查得以下方面：

（1）现场地形、地貌和特征；

（2）实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购、运输和加工；进场道路和水、电、食宿供应条件。

（3）当地乡规民约和风俗习惯；

（4）承包人取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料；

（5）建筑废土的处置。

47.5.7承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需要分包，承包人需将分包人的资质、分包内容和分包合同报发包人核准后方可分包。否则，发包人除了有权解除分包合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款的10%的违约金。

47.58承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10%违约金。

47.59承包人取得批准分包并不解除合同约定的确承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任。发包人对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

47.510工程师可以随时撤回他对施工现场项目管理人员的批准，如果此批准被撤回，承包在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇用该人员担任现场任何职务。

47.6合同变更和解除

47.61如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目管理部后生效：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工施工缓慢或其他因承包人原因导致合同工期延误   以上或根本无法达到的。

（2）承包人在施工过程中主要部分施工质量明显无法达到合格要求，经发包人工程师要求整改却无正当理由拒绝整改。

（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行。

（4）承包人擅自更换本工程项目负责人或项目管理人员中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内不纠正的。

（5）承包人对专户的确使用无法达到本合同约定的监管要求，且在一个月内仍无法整改的。

（6）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

（7）承包人破产或宣告停业清理，此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

47.6.2合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算，承包人不配合结算的，发包人有权不配合结算的，发包人有权自行结算，审核结论对双方均有约束力。

47.6.3合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场。

47.6.4合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

47.7工程竣工及竣工资料

47.71工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告并要求验收；

（1）工程已按本合同规定全部建成，并圆满对各项过程的检查、试验和验收；

（2）竣工现场清理已符合约定要求。

（3）承包人向发包出具已按合同约定支付工程款一式四份

（4）法律法规或地方规章规定的其他条件。

47.72发包人应在收到承包人竣工报告后10日内组织进行验收，验收通过的，发包人应在验收后3日内签署工程验收合格有关证明，并确定提交竣工报告的时间为实际竣工日期。验收不通过，应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告，竣工日期以最后一次整改后提交整改报告时间为准。

47.7.3发包人应在收到承包人竣工报告后10日，未组织设人进行验收，从第11日可以认为验收已通过的。

47.7.4专用条款第32.1条规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

47.75承包人若不能按照本合同专用条款第32.1条的规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，每天承包人应向发包人支付1000元的违约金。

47.7.6本工程竣工验收通过后15日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员，如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。 为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

47.7.7当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三施“（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

47.8投标书的充分性 

47.1应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

47.2应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质及货源和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

47.3应当认为，承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；

（2）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。
47.9词语定义

（1）合同：指协议书、中标通知书、投标书、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术说明、图纸、工得量清单以及其他双方约定合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件总称。

（2）协议书：指构成本合同一部分，需由发包人与承包人共同签署且以此标志合同文件。

（3）中标通知书：指发包人对投标书的正式接受函。

（4）标准、规范及有关技术文件：指构成本合同一部分的具有同样名称的文件，以及根据第3.3款由工程批准的任何此类文件。

（5）投标书：指承包人根据合同的各项约定，为工程的实施、完成和修补缺陷，向发包人提出并为中中标通知书的报价书及其附属文件。

（7）其他承包人：指发包人直接雇用，从事承包人的承包范围之外但与本合同工程有关的其他工作的承包人。

（8）质量保修书：指由发包人、承包人双方签署的保修事宜及其双方的权力、义务的协议。

（9）竣工验收证书：指由发包人、承包人、双方共同签署，由工程师向承包人颁发的证明工程通过了竣工验收的文件。

47.10发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告发包人工程师。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。
附件1  

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建筑面积（平方米）
	层数
	开工日期

	厦门盐业公司杏林办公室改造项目
	/
	 /
	/


附件2                            发包人供应材料设备一览表

	序
号
	材料设备

品    种
	规格

型号
	单位
	数量
	单价
	质量
等级
	供应

时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第三章    技术规范

一、本工程采用的技术规范、标准、规程、国集

1、其它技术规范：国家有关部委颁发的所有现行技术规范、规程、标准等。

第四章    图纸、工程量清单

1、图纸(无)
2、本工程量清单中的工作内容是依照本工程招标文件中规定的承包范围内的全部工作内容。投标人在投标中需对工程量清单中所列的工作内容及其工程量依据招标文件时规定的承包范围、内容及合同规定的义务及施工设计图纸对其工程量清单中的项目及工程量进行校对，工程量清单中的任何不清楚和工作内容及工程量中存在有任何划分项目误差、计量单位误差、计算的数量错误、遗漏项目等均须在答疑会之前向招标人提出书面异议或修正要求。招标人对书面异议或修正要求将进行核实，对工程量清单中确实存在单项子目误差在±3%含±3%）以内，且估算价不超过5000元的，招标人将不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过5000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的， 招标人将以书面的形式对其工程项目或工程量进行修正，并将书面修正的工程量清单发给所有投标人作为投标报价的依据。投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议或修正要求的，中标后，招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目。

第五章   评标定标标准和办法

1、 确定中标人的方法：

1、 由招标人组织成立评标委员会，评标委员会完成对投标文件的详细评审后，整理汇总评审结果，对投标文件评审结论为“不能满足要求”的作废标处理，合格投标人报价最低的为本工程的中标人；

2、招标人及招标代理机构情况：

（1）招标人情况：

招标人 名称：福建省厦门盐业有限责任公司；

招标人 地址：厦门市    ；
法定代表人：      ；项目授权委托人：     /    ；

联  系  人：      ；联  系  电  话：              ；

传      真：    /    ；邮  政  编  码： 361100  。
（2）招标代理机构情：

招标代理机构：   厦门兴信实投资顾问有限公司   ；

联系地址：                          ；

法定代表人：            ；项目授权委托人：        ；

联  系  人： 吴伟志  ；联 系 电 话：13774687470。
传      真：            ；邮  政  编  码：            

投标文件格式

参加开标会议授权委托书

本授权委托声明：我        （姓名）系　         　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，本人因事不能亲自参加开标会议，现授权委托　　 

　　          　　　（单位名称）的　　     　　（姓名）为我的授权委托代理人，参加　                               　＜建设单位（业主）＞的 

　                                       工程的开标会议，代理人在本工程开标、评标期间所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均承认。
　　代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　　　　　　性别　　　　　　　　　年龄　　　　　　　

身份证号码：　　　　　　　　　部门　　　　　　　　　职务　　　　　　　

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鉴）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（签字）

授权委托日期：　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

施工投标文件　

（正 本）

工程名称：　                             　

投标文件内容：　　　商务标投标文件　　　　　　

法定代表人或　

其委托代理人：　　　　　　　　　　（签字或盖章）

投标人：　　　　　　　　　　　　　（印鉴）

日期：　　　   　　年　  　月　   　日

参加开标会议授权委托书

本授权委托声明：我        （姓名）系　         　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，本人因事不能亲自参加开标会议，现授权委托　　          

　　          　　　（单位名称）的　　     　　（姓名）为我的授权委托代理人，参加　                               　＜建设单位（业主）＞的       

　                                       工程的开标会议，代理人在本工程开标、评标和中标候选人的抽取期间所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均承认。
　　代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　　　　　　性别　　　　　　　　　年龄　　　　　　　

身份证号码：　　　　　　　　　部门　　　　　　　　　职务　　　　　　　

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鉴）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（签字）

授权委托日期：　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

投标函　

致：　                          　＜招标人（业主）＞

1、根据已收到的招标编为                       　的                      

        　工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及其它有关招标投标政策法规的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件（含招标文件澄清、修改通知、招标答疑纪要）的所有内容和有关文件后，我方愿以我方愿以我方所递交的工程合理低价确认函中所填报的工程投标总价，按本工程招标文件的条件承担上述工程的施工、竣工和保修。　

　　2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经过成本核算，所填报的投标价格不低于企业个别成本。

　　3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按我方所递交的投标函附录中的工期和招标文件中对工期的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到我方所递交的投标函附录中的质量标准。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及进场施工，并认真履行合同和其他投标承诺。

9、招标文件如有履约担保要求，我方如中标保证按照招标文件规定方式、时间和金额提交履约担保。

10、我方同意所递交的投标文件在本工程规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件澄清、修改通知、招标答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

    12、我方金额为人民币        元的投标保证金缴交凭证与本投标函同时递交。
投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印鉴）
单位地址：        　                                       　　　　　　
法定代表人或委托代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　  　　年　　　　　 　　　月　　　   　　　日

	投标函附录

	序号
	项目内容
	合　同　条款号
	约定内容
	备注

	1
	履约担保金额
	41.3
	合同价格的（  ）%
	　

	2
	施工准备时间
	11.1
	签订合同后（    ）日内
	　

	3
	开工日期（接到开工令之日起算）
	11.1
	（     ）日内
	　

	4
	施工总工期
	11.1
	（    ）日历日
	　

	5
	误期违约金额
	35.2
	（    ）‰合同价格/日
	　

	6
	误期赔偿费限额
	35.2
	合同价格的（    ）%
	　

	7
	质量等级
	15.1
	 
	　

	8
	工程质量违约金最高限额
	35.2
	合同价格的（  ）%
	　

	9
	预付款金额
	41.3
	合格价格的（ /  ）%
	　

	10
	预付款保函金额
	41.3
	预付款金额的（ / ）%
	　

	11
	进度款付款时间
	26.1
	签发付款凭证后（   ）日内
	　

	12
	竣工结算付款时间
	33.4
	签发竣工结算付款凭证后　　（   ）日内
	　

	13
	保修金限额
	34.3
	合同价格的（    ）%
	　

	14
	保修期
	34.3
	依据保修书约定的期限
	　


投标报价确认函

致：                          （招标人）

   根据已收到贵方招标编号                    的                          工程建设项目的招标文件，我方经考察现场，按照招标文件（含招标澄清、修改、补充通知、招标答疑纪要、工程量清单）、施工图纸和其他有关文件，对招标文件所附工程合理低价书，依据现行建设工程计价规范、消耗量定额、费用标准、市场信息价并结合本企业实际，经我方成本核算，该工程招标人确定的工程合理低价不低于本企业的工程成本价，我方愿意按照招标文件确定的工程合理低价及工程合理低价书中各项目内容、数量、价格及其他经济指标、合同条款、技术标准和要求、施工图纸的要求承包此工程施工、竣工和保修。

按照投标人须知第3.7.5项规定，我方提交投标文件正本一份。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1、招标人确定的本工程合理低价即为我方的投标总价，我方的工程投标总价为人民币：（大写）           （人民币：（小写）       )。

2、招标文件所附工程合理低价书即为我方的投标报价书，该投标报价书是招标文件所规定的招标范围内全部工程内容的价格体现，将构成约束我们双方的合同。

3、我方将按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、我方已详细审查了全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）、工程合理低价书、施工图纸以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

日期：       年      月     日
投标保证金缴交凭证

主要材料设备品牌选用表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数等要求
	选用品牌名称
	生产厂家及产地
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


营业执照（复印件）

资质证书（复印件）

(盖章)








(签字或盖章)





(盖章)





(签字或盖章)
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